

Số: 388/QĐ-SGTVT

Hung Yên, ngày 14 tháng 6 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa các hạng mục còn lại nhà cung cầu Cấp (Xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ)

### GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HUNG YÊN

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-SGTVT ngày 16/5/2023 của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa các hạng mục còn lại nhà cung cầu Cấp (Xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ);

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-SGTVT ngày 30/5/2023 của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa các hạng mục còn lại nhà cung cầu Cấp (Xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ);

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án tại Tờ trình số 57/TTr-BQLDA ngày 09/6/2023.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa các hạng mục còn lại nhà cung cầu Cấp (Xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ) với các nội dung sau:

1. Nhà thầu được lựa chọn: Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư xây dựng Công trình Việt (Địa chỉ: Số 120, Đường Phố Hiến, Phường Hồng Châu, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên).

2. Giá trị (tạm tính): 43.851.000 đồng.

(Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, tám trăm năm mươi một nghìn đồng).

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
4. Thời gian thực hiện: 15 ngày.
5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2023.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Ủy ban Nhân dân tỉnh về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải Hưng Yên; Trưởng ban Quản lý dự án; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư xây dựng Công trình Việt; Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VP.



**GIÁM ĐỐC**

**Trần Minh Hải**