

Số: 238 /QĐ-SGTVT

Hưng Yên, ngày 03 tháng 7 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình Di chuyển, cải tạo hệ thống điện để phục vụ GPMB thuộc Dự án Xây dựng ĐT.382B nhánh phải (Km0+0.00 – Km14+420 giao với QL39).

### GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên;

Căn cứ các Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Dự án Xây dựng ĐT.382B nhánh phải (Km0+0.00 – Km14+420 giao với QL39);

Căn cứ văn bản số 2236/UBND-KT2 ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ủy quyền phê duyệt công trình di chuyển, cải tạo hệ thống điện phụ vụ GPMB;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-SGTVT ngày 17/02/2023 của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Di chuyển, cải tạo hệ thống điện để phục vụ GPMB thuộc Dự án Xây dựng ĐT.382B nhánh phải (Km0+0.00 – Km14+420 giao với QL39);

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-SGTVT ngày 21/3/2023 của Sở giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng ĐT.382B nhánh phải (Km0+0.00 – Km14+420 giao với QL39) Hạng mục: Di chuyển, cải tạo hệ thống điện để phục vụ GPMB;

Theo đề nghị của Ban QLDA công trình giao thông tại Tờ trình số 237/TTr-BQLDA ngày 30/3/2023.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình Di chuyển, cải tạo hệ thống điện để phục vụ GPMB thuộc Dự án Xây dựng ĐT.382B nhánh phải (Km0+0.00 – Km14+420 giao với QL39) với các nội dung chính như sau:

1. Tên nhà thầu được lựa chọn: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và môi trường Việt Nam.

(Địa chỉ: Số 5, ngách 402/28/12 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).

2. Giá chỉ định thầu: 67.031.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT 10%) (Sáu mươi bảy triệu không trăm ba mươi một nghìn đồng).

3. Loại hợp đồng: Trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.


5. Nguồn vốn: Sử dụng kinh phí GPMB của dự án xây dựng ĐT.382B nhánh phải (Km0+00-Km14+420 giao với QL.39).

**Điều 2.** Giao Ban QLDA công trình giao thông tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Sở; Giám đốc QLDA công trình giao thông, Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng điện và công nghiệp, Trưởng Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Giám đốc Sở;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, KCHT<sup>(P)</sup>.



**Trần Minh Hải**