

Số: 132/QĐ-SGTVT

Hưng Yên, ngày 23 tháng 02 năm 2023

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Thay thế, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến ĐT.378; ĐT.381; ĐT.382; ĐT.376 cũ; ĐT.380 kéo dài

### GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1515/QĐ-SGTVT ngày 21/12/2022 của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-SGTVT ngày 28/12/2022 của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-SGTVT ngày 17/02/2023 của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thay thế, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến ĐT.378; ĐT.381; ĐT.382; ĐT.376 cũ; ĐT.380 kéo dài;

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-SGTVT ngày 22/02/2023 của Sở Giao thông

vận tải Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thay thế, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến ĐT.378; ĐT.381; ĐT.382; ĐT.376 cũ; ĐT.380 kéo dài;

Căn cứ Quyết định số 1548/QĐ-SGTVT ngày 27/12/2022 của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên về việc giao nhiệm vụ cho Ban QLDA công trình giao thông tham mưu Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện kế hoạch vốn sự nghiệp giao thông địa phương năm 2023;

Theo đề nghị của Ban QLDA công trình giao thông tại Tờ trình số 115/TTr-BQLDA ngày 22/02/2023 và của Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thay thế, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến ĐT.378; ĐT.381; ĐT.382; ĐT.376 cũ; ĐT.380 kéo dài với các nội dung sau:

1. Nhà thầu được lựa chọn: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cửu An.

(Địa chỉ: số 160 đường Nguyễn Văn Linh, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

2. Giá trị (tạm tính): 37.776.000 đồng.

(Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu, bảy trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện: 25 ngày.

5. Nguồn vốn: Sự nghiệp giao thông địa phương năm 2023.

**Điều 2.** Ban QLDA công trình giao thông tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải Hưng Yên; Giám đốc Ban QLDA công trình giao thông; Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cửu An; Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, KCHT<sup>(Đ)</sup>

GIÁM ĐỐC



Trần Minh Hải